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ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ, ԱԳԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 864
 ՏԵՂ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Ծրագիրն իրականացվում է թվով 300 դպրոցների (կրթահամալիր) կառուցման, վերակառուցմնան և հիմնանորոգման ՀՀ կառավարության ծրագրի շրջանակներում։
Նախատեսվում է կառուցել 864 տեղ/հզորությամբ միջնակարգ դպրոց, տիպարային նախագծի հիման, վրա տեղակապման միջոցով։
Տեղակապման նախագիծը նախատեսվում է ձեռք բերել կապալառուի կողմից և միջոցներով, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված համապատասխան որակավորում ունեցող նախագծային կազմակերպության միջոցով։ Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում տվյալ նախագծային կազմակերպությանը ներգրավելը ինքնաբերաբար համարվում է նաև վերջինիս կողմից շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների /նորմատիվ իրավական ակտի դրույթներին համապատասխան/ մատուցման պարտավորության ստանձնում: Հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է սույն Պայմանագրի շրջանակներում՝ Կապալառու կազմակերպության միջոցների հաշվին, սակայն Ընկերությունը հաշվետու է ծրագրի Պատվիրատուին /Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին/ և շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշվետվություններ՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար, մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ընկած ժամանակահատվածում (սույն հաշվետվությունների ներկայացման ապահովումը հանդիսանում է Կապալառու ընկերության պարտավորությունը): Սույն նպատակով նախատեսվում է կնքել եռակողմ պայմանագիր՝ հեղինակային հսկողություն իրականացնող, Կապալառու (վճարող կողմ) և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջև (Պատվիրատու)։ Ընդ որում, տվյալ պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին է ներկայացնում Կապալառուն։
Պայմանագրի շնորհումից հետո, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված նախագծային կազմակերպությունը կարող է փոխարինվել այլ կազմակերպությամբ միայն պատվիրատուի գրավոր համաձայնությամբ։ Ընդ որում առաջարկվող նոր կազմակերպության որակավորումը և փորձը չեն կարող ավելի ցածր լինել գնման գործընթացում ներկայացված կազմակերպության տվյալներից։ 
Տեղանքը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզ,  ք. Ագարակի միջնակարգ դպրոց 
· Հողամասի մակերես 2.41 (հա)
· Առկա շինություններ՝(քմ)  դպրոց՝ 4780.6,  ավտոտնակ- 146.3, 
· Անշարժ գույքի վկայականի համար՝ 07032018-09-0016

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Տեղակապման նախագիծ, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել
· Տարածքի գեոդեզիական հանույթ, որում պետք է արտացոլված լինեն բոլոր գոյություն ունեցող ստորգետնյա, վերգետնյա և օդային ինժեներական ցանցերը։
· Դպրոցի տարածքի սահմանների կադաստրային կոորդինատների համադրում անշարժ գույքի վկայականի տվյալների և փաստացի իրավիճակի հետ։ Տարածքի ճշտված սահմանների ուրվագծում։
· Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության եզրակացություն ընդ որում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի հորատման միջոցով՝ համաձայն գործող կարգերի և գրունտերի լաբորատոր փորձարկման մեթոդով:

· Գոյություն ունեցող շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն՝ լիցենզավորված կազմակերպության կողմից (եթե այդպիսիք տարածքում առկա են):

· Ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, կոյուղի,ոռոգում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում) միանալու նպատակով անհրաժեշտ հաշվարկների իրականացում, դրանց տրամադրում պատվիրատուին և տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում (պատվիրատուի և համայնքի օժանդակությամբ):
Տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման առաջադրանք (մեթոդաբանություն)
· Տարածքի բարեկարգում՝
· Գոյություն ունեցող ռելիեֆից և շենքի տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով՝ ըստ անհրաժեշտության նախատեսել խամքարբետոնե կամ երկաթբետոնե հենապատեր (անհրաժեշտության դեպքում նախատեսելով դրենաժային համակարգ),
· եզրաքարերը նախատեսել բազալտից,
· սալվածքները՝ բազալտե սալերով կամ բազալտե ջարդասալերով, երթևեկելի հատվածները՝ ասֆալտե ծածկույթով
· մնացած մայթերը նախատեսել բետոնե սալերով կամ քարե չորսվակասալերով՝ տվյալ համայնքի կամ մարզի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով,
· ցանկապատում (մետաղական տարրերից):

· Ներբակային կահավորում՝ նախատեսելով նստարաններ, աղբամաններ և այլ ճարտարապետական փոքր ձևեր:

· Բաց խաղադաշտ՝ արհեստական խոտածածկով կամ բետոնե հիմքով միաձույլ ռետինե ծածկույթով, ցանկապատված,գծանշումով, ֆուտբոլի դարպասներով, առանձնացված արտաքին լուսավորությամբ, հնարավորության դեպքում նախատեսել 100-150 նստատեղերով տրիբունա (մետաղական հիմնակմախքի վրա, պլաստիկ նստարաններով), խաղադաշտի չափերը նախատեսել գործող նորմերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով դպրոցի հզորությունը (աշակերտների թիվը)։

· Արտաքին ջրամատակարարման համակարգ՝ տեխնիկական պայմանից ելնելով (դրա անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ հաշվարկային հզորությամբ, նախատեսել ջրի ռեզերվուարներ և պոմպակայան՝ հաշվի առնելով նաև հրդեհաշիջման ջրաքանակը):

· Ոռոգման համակարգ՝ ըստ տեխնիկական պայմանի (գլխավոր հատակագծով նախատեսվող բոլոր առանձին ուրվագծված կանաչ գոտիներում նախատեսելով առնվազն 1 ջրամիացման կետ)։

· Արտաքին կոյուղու համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, տարածքում կոյուղու ցանցի բացակայության  դեպքում նախատեսել մաքրման կայան (կախված օբյետի հաշվարկային հզորությունից, որի ջրահեռացումը պետք է նախատեսել դեպի գրունտեր ցամաքուրդի միջոցով կամ տեղադիրքից և ռելիեֆից ելնելով դեպի հարակից ձորակ):

· Արտաքին գազամատակարաման համակարգ՝ տարածքում գազամատակարարման ցանցի առկայության դեպքում, համաձայն տեխնիկական պայմանի, ջեռուցման կաթսաները գազով նախատեսված լինելու դեպքում։ Հակառակ պարագայում նախատեսել նախագծով առկա գազի կաթսայի փոխարինումը էլեկտրական կաթսայով՝ պատվիրատուի հետ փոխհամաձայնեցնելով:

· Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, նախահաշվում նախատեսելով էլեկտրական ցանցին միացմնան վճարը՝ համաձայն «Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի» կողմից սահմանված կարգի:

· Արտաքին լուսավորություն՝ հենասյուները մետաղական (գործարանային), լուսատուները՝ լուսադիոդային:

· Երկրաբանական հետազոտության արդյունքներով և տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով՝ գրունտային ջրերի առկայության պարագայում, նախատեսել ստորգետնյա դրենաժային համակարգ, իսկ մակերեսայի ջրերի հավաքման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ նախատեսել մակերևույթային ջրահավաք հեղեղատար համակարգ:

· Արևային ֆոտովոլտային կայան, առնվազն 500Վտ հզորությամբ պանելներով, ցանկապատված, հնարավորության դեպքում տարեկան կտրվածքով դպրոցի էներգետիկ պահանջարկի 100%-ը ապահովելու հնարավորությամբ, առանց կուտակման համակարգի, իսկ հողատարածքի սահմանափակ հնարավորության դեպքում առավելագույն հնարավոր հզորության տեղադրմամբ: Եթե շենքի դիրքը և տանիքի լուծումները թույլ են տալիս կարող է դիտարկվել նաև նշված համակարգը ամբողջությամբ կամ մասնակի տանիքում տեղակայելու հնարավորությունը։

· Այն դեպքում, երբ տիպային նախագծով ջրատաքացուցիչներ նախատեսված չեն, անհրաժեշտ է դրանք նախատեսել դպրոցի տաք ջրամատակարարման համակարգը սպասարկելու ամբողջ հզորությամբ՝ նախատեսելով կուտակիչներ ջրատաքացուցիչները դպրոցի տանիքին տեղադրելու տարբերակով եթե տաք ջրամատակարարումը չի նախատեսվում կամ իրականացվում էլեկտրական կաթսաներով։

· Ըստ անհրաժեշտության նախատեսել, կաթսայատուն, ջրի ռեզերվուարներ և այլ ենթակառուցվածքներ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների:

· Կապված օբյեկտների տեղակայման բնակլիմայական պայմաններից անհրաժեշտ է վերանայել շենքի ջերմամեկուսիչ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես դրանց հաստությունները: 


ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ և ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝
· Տիպարային նախագծային փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից: 

· Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը ձեռք է բերվում պատվիրատուի կողմից: 

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝
	· ՀՀ կառավարության 07.06.2012թ. թիվ 814-Ն որոշում <Հայաստանի Հանրապետությունում բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի և դրանց կատալոգների ներդրման ու կիրառման կարգը հաստատելու մասին>:
	· ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.03.2017 թվականի <Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ> N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի փետրվարի 11-Ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 12-Ն հրաման:


	· ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>:
	· ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> թիվ 43-Ա հրաման,

	· ՀՀՇՆ 31-03-«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»:
	· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>,

	· ՀՀՇՆ 20-04-«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»:
	· ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ

	· ՀՀՇՆ 40-01.02-2020-«ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ.ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ»:
	· ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին>:

	· ՀՀՇՆ 52-01-2021-«ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:
	· և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր)

	· ՀՀՇՆ 53-01-2020-«ՊՈՂՊԱՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:
	· ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> թիվ 43-Ա հրաման:



ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 
· Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով:
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 
Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր
· Ելակետային տվյալների փաթեթ՝ հիմք ընդունելով նախագծային ընկերության կողմից տրվող ելակետային տվյալներին համապատասխան հզորությունները, այդ թվում կետերի միացման տեխնիկական պայմաններ (ձեռք կբերվի պատվիրատուի օժանդակությամբ) և գոյություն ունեցող  արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների առկայության վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ տրված բոլոր մատակարար կազմակերպություններից:

· Ընդհանուր բացատրագիր

· Գլխավոր հատակագիծ (բարեկարգման նախագիծ)

· Ուղղաձիգ հատակագծում՝ հողային աշխատանքների քարտեզ

· Արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների համատեղված գլխավոր հատակագիծ

· Արտաքին ինժեներական նախագծեր, գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր (ջրամատակարարում, ոռոգում, ջրահեռացում, կոյուղի, էլեկտրասնուցում և լուսավորություն, գազամատակարարում, ջերմամատակարարում և այլն՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների)

· Գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերի վերատեղադրման/տեղափոխման նախագծեր, համաձայնեցված համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ։

· Ճարտարապետական մաս

· Տեղակապման արդյունքում փոփոխված ճակատներ, կտրվածքներ
· Տեղակապման արդյունքում փոփոխված, կամ նոր նախատեսվող նկուղային հարկի հատակագծեր (եթե առաջադրանքով այն նախատեսված է)
· Նկուղային հարկի հատակների, հարդարման, բացվածքների մասնագրեր, հանգույցներ, այլ մանրամասներ
 
· Կոնստրուկտիվ մաս
· Կոնստրուկտիվ լուծումներ՝ կախված տեղանքի գրունտի կատեգորիայից տիպարային նախագծի լրամշակում,

· Երկրաբանական և երկրաֆիզիկական հետազոտության արդյունքներով մշակել շենքի հիմնային մասի նախագիծ՝ կատարելով անհրաժեշտ կոնստրուկտիվ հաշվարկները՝ հիմք ընդունելով գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» փաստաթղթի պահանջները, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև շենքի տիպային մասի նախագծային լուծումներին (քննարկելով պատվիրատուի հետ)։ Նշված դեպքում նախատեսված ժամկետները և կողմերի փոխհարաբերությունները կքննարկվեն առանձին, և ըստ անհրաժեշտության կարող են վերանայվել։  

· Արևային ջրատաքացման համակարգի նախագիծ, եթե այդպիսին նախատեսվում է նախագծով

· Ֆոտովոլտային համակարգի նախագիծ:

· Շինմոնտաժային աշխատանքների տեղակապման նախահաշիվ (սույն պայմանագրի շրջանակներում):  

· Ծավալաթերթ:

· Շինարարության կազմակերպման նախագիծ և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև քանդման աշխատանքներին:

· Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ:

· Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝
քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ:

· Տեղակապման նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշիքային ժամկետների ցանկ:

· Կոնստրուկտորական մասի և ինժեներական ենթակառուցվածքների հաշվարկների հաշվետվություններ:
*Նախագծային լուծումները ընթացքում համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐ
· ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ:

· ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ:

· Պատվիրատուի (Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ) հետ:

· Համայնքի ղեկավարի հետ:

· Արտաքին ինժեներական ցանցերի՝ ջրամատակարարում, կոյուղի, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, նախագծերի համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների, ինչպես նաև ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային դեպարտամենտի հետ (անհրաժեշտության դեպքում)

 
ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
Եզրակացություններ
Սույն պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում 
Կապալառուի կողմից՝

· տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական (պարզ) փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում:

· ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում:

· գրունտային ջրերի առկայության պարագայում նաև հիդրոլոգիական փորձաքննություն:

· շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացություն (ՇՄԱԳ փորձաքննություն):

Փորձաքննություններ
Պատվիրատուի կողմից՝
· Որպես բարձր ռիսկայնության (lV կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ պետական համալիր փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում:



Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ
· Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում: 

· Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

· Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրերի շեղումների մասին տեղեկատվություն:
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով՝

· Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 6 օրինակ: 

· Նախահաշվի և ծավալաթերթի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ համապատասխանաբար 3 և 1 օրինակ:
 
· Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի Էլեկտրոնային փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ CAD և PDF ֆորմատներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL տարբերակներով:
*Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: 
Նախագծման շխատանքների կատարման ժամկետ (տեվողություն)
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացության ստացման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 90 օրացուցային օր, որից հետո քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունն անցած ՆՆՓ-ն Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ կներկայացվի պետական համալիր փորձաքննության:
Նախագծի լրամշակում
Ըստ անհրաժեշտության, եթե պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող պետական  համալիր փորձաքննության գործընթացի արդյունքներով, եթե տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ պայմանով, որ անհրաժեշտ է կատարել որոշակի լրամշակում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, և ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
· Թաքստոցի կառուցում նախատեսվում է ։
 
· Գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների/ առկայության և նոր տեղակապվող օբյեկտին  խոչընդոտ հանդիսանալու պարագայում վերջինիս ամբողջական քանդման աշխատանքների նախատեսում՝ ներառյալ քանդման աշխատանքների ժամանակ ի հայտ եկած լրացուցիչ բոլոր տեսակ աշխատանքները, հիմքերը և այլն։ Գոյություն ունեցող շենքի քանդման դեպքում, ամբողջ քանդվածը համարել շինարարական աղբ և վերացնել տարածքից, անհատույց, առանց վճարման, ընկերության միջոցների հաշվին

· Տեղակապման նախագծի հիման վրա իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած ծավալների բացթողումները ենթակա են ամբողջությամբ կատարման սույն պայմանագրի շրջանակներում և ենթակ չեն վճարման

· Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:
				
· Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի ) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը
				
· Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

· Աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ անհրաժեշտ է համաձայն «Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ» բաժնի կազմակերպել շինարարական հրապարակը համաձայն գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, այդ թվում տեղադրված պետք է լինեն ժամանակավոր շինությունները, անվտանգության և տեղեկատվական ցուցանակները, ապահովելով սանիտարական և մաքրության պայմանները, շինարարական աղբի պարբերաբար հեռացման գործընթացը

· Անվտանգության միջոցառումների շրջանակներում պետք է խստագույս պահպանվի աշխատուժի հանդերձանքը

· Օբյեկտի շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը և անվանգույթան միջոցառումների և հրահանգների փաստաթղթերը պետք է շուրջօրյա գտնվեն շինարարական հրապարակում՝ համապատասխան պատասխանատու անձի մոտ։

· Շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատը պետք է կազմված կամ երեսապատված լինի անթափանց նյութից

· Մուտքի հատվածում պետք է տեղադրված լինի տեղեկատվական վահանակ՝ որում պետք է արտացոլվի օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետների, շինարարության թույլտվության, պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների անունները, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն

· Համաձայն գործող կարգերի շինարարական օբյեկտի տարածքը պետք է համալրված լինի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար։


ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐ
	ՓՈՒԼ-1*

	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացության ստացում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում սույն հրավերով նախատեսված համաձայնեցումների և այլ փորձաքննությունների ձեռք բերում, պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից
	90 օրացուցային օր

Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի  0,01 տոկոսի չափով:

	*
	Ընդ որում, բոլոր այն դեպքերում երբ նախատեսված է գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների քանդում, որպես առաջնահերթություն, անհրաժեշտ է մշակել տվյալ շենքերի քանդման նախագիծ /իրականացնելով նաև այդ նպատակով շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և արդյունքում եզրակացության կազմում, ապահովել այդ նախագծի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունը /սույն պայմանագրի շրջանակում/ և Պատվիրատուի կողմից քանդման աշխատանքների շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո իրականացնել քանդման (ներառյալ՝ շենք–շինությունների հիմքերի) աշխատանքները և դրանց արդյունքում առաջացած աղբի տեղափոխում դեպի հատկացված աղբավայր /ընտրված կապալառու կազմակերպության կողմից իրականացվում են անհատույց՝ սեփական միջոցների հաշվին/
	90 օրացուցային օր
Փուլ-1-ին զուգահեռ 
(մինչև ՆՆՓ պարզ փորձաքննության դրական եզրակացությամբ փաստաթղթերի հանձնումը Պատվիրատուին)

Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի  0,05 տոկոսի չափով:

	ՓՈՒԼ-2

	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական համալիր փորձաքննության գործընթացի կազմակերպում
	15-30 օրացուցային օր

	ՓՈՒԼ-3

	Պատվիրատուի կողմից շինարարության թույլտվության ձեռքբերում
	-

	ՓՈՒԼ-4

	Շինարարական աշխատանքների իրականացում, որի մեկնարկը համարվելու է Պատվիրատուի կողմից գրությամբ ծանուցման մեջ նշված օրը, իսկ ժամկետը
	Համաձայն շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծով նախատեսված օրը
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