

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

Ճրագրի անվանումը	<i>ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿԻ ԵՎ ԿԱՅՐԱԿԱՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԶՐԱԿԱՁԱՆՆԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ԿԱՐՃԵԿԱՆ, ԼԵՅԿԱՁ և ՆՈՆԱՅՈՐ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ՆՈՐ ԶՐԱԿԱՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</i>
Մարզ	<i>ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ</i>
Համայնքը / համայնքները	<p><i>ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ</i> <i>Խոշորացված համայնքում ընդգրկված բնակավայրեր.</i> <i>քաղաքային՝ Մեղրի և Ագարակ</i> <i>գյուղական՝ Լիճք, Տաշտուև, Թխկուտ, Այգեձոր, Վարդանիձոր, Լեհվազ, Կուրիս, Գուդեմնիս, Վահրավար, Կարճևան, Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր</i></p> <p><i>Ճրագրի մասնակից համայնքներ.</i> <i>Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Նռնաձոր, Վահրավար</i></p>
Համայնքի / բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից	<i>Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից 380կմ է:</i>
Համայնքի / բնակավայրի բնակչությունը	<i>Մեղրի համայնքի ընդհանուր բնակչությունը՝ 11604 մարդ</i>
Սահմանափակումներ, բարձր եռնային համայնք / բնակավայրի	<p><i>Մեղրին սահմանափակումներ չունի:</i> <i>Մեղրի համայնքում ընդգրկված բնակավայրերից միայն Տաշտուևն է դասվում բարձր եռնային բնակավայրերի շարքին:</i></p>
Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիճ տեղեկատվություն	<p><i>Մեղրի համայնքում չկա գազամատակարարում, թեպետ Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում մագիբաջ խիջ ցանց է կառուցվել:</i> <i>Համայնքի բոլոր բնակավայրերում առկա է էլեկտրամատակարարում:</i> <i>Ձրահեռացման համակարգ (կոյուղի) առկա է միայն Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում:</i> <i>Ռոտոման ցանցի ջրագծերը ընդհանուր առմամբ գտնվում են բարվոք վիճակում:</i> <i>2017 թվականի ընթացքում Մեղրի համայնքի բոլոր բնակավայրերում ներդրվել է փողոցային և սավորություն և ներգախնայող համակարգ:</i> <i>Համայնքի 12 բնակավայրերում / Մեղրի, Ագարակ, Լիճք, Տաշտուև, Թխկուտ, Այգեձոր, Վարդանիձոր, Լեհվազ, Կուրիս, Գուդեմնիս, Վահրավար, Կարճևան / առկա է շոքոբայ ջրամատակարարում: Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր</i></p>

բնակավայրերում միմյանից ու ջրուրը ստացվում է ստորգետնյա ջրի ավաք կայաններից և սակավաքուր ամփսների ընթացքում լի ինուն մեկ ընդհատումներ:

Ճրագրով նախատեսվում է իրականացնել Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի ջրավազանի վերանորոգման ու բարեկարգման, Կարճևան, Լեհվազ, Նռնածոր գյուղերում մեծ ջրավազանների կառուցման աշխատանքներ:

Մեղրի տնտեսությանը ու նրա գլխավորապես հիմնված է հանքարդյունաբերության («Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ) և գյուղատնտեսության վրա (առավել ասես տարածված է մերձարևադարձային պտուղների՝ նռան, թզի, արքայանարնջի, իսկ վերջին տարիներին նաև՝ կիվիի և ձիթապտղի մշակությանը):

Թեպետ 2015-2017 թվականների ընթացքում Մեղրի համայնքի 6 (վեց) բնակավայրերում (Մեղրի, Ագարակ, Ալվանք, Լեհվազ, Կարճևան, Շվանիձոր) «Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի»՝ IFAD-ի, ֆինանսավորմամբ իրականացվել են ոռոգման ջրագծերի ցանցի ընդլայնման, բարելավման և վերակառուցման աշխատանքներ, սակայն այդ գիծերի ոռոգումը չի արժեք կատարել ու համարանհրաժեշտ է ջրակուտակման փոքր ավազանների կառուցում, որը կփոխլրացնի ջրագծերի ցանցի բարելավման ծրագրին՝ հնարավորություն տալով ապահովել ջրակուտակում և ջրի հասանելիությունը՝ սակավաքուր ամփսներին: Մեղրի համայնքում ոռոգում մեծ իրականացվում է մեխանիկական եղանակով՝ գետերից և աղբյուրներից սնունդով ինքնահոս ջրանցքների և ջրագծերի կամ գետերից և խորքային հորերից պոմպերի միջոցով սնունդով ջրագծերի միջոցով: Ջրանցքների մի մասի գրունտային լիներև պատճառով առկա է բավականին մեծ թվով ջրի կորուստներ, որն էլ հանգեցնում է ոռոգելի ջրի անբավարության: Մյուս կողմից՝ հաճախակի առաջացող մեխանիկական խախտումների պատճառով լրացուցիչ դժվարություններ և խոչընդոտներ են ստեղծվում մջրօգտագործող ֆերմերների համար: Ճրագրի իրագործումով հնարավոր կլի ինչի մեխանիկական ջրամատակարարումը փոխարինել ինքնահոսով, ինչի արդյունքում կբարձրանա գյուղատնտեսական գործունեության արդյունավետությանը:

Ճրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը


Առկա խնդիրները.

- Մեղրի համայնքի շուրջ 100 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակություն հողատարածքներ չի արժեք չեն ոռոգվում մջրակուտակման ավազանների բացակայության պատճառով:
- Մեղրի համայնքում այդ գետերից ջրան զարգացումը և դրանից ստացվող եկամուտներն ուղղակիորեն կախվածություն մեջ են ոռոգման ջրի հասանելիությանը և դրան հասանելի կամ սահմանափակ հասանելի լինելը արգելակում է համայնքի հետագա զարգացման և ֆերմերների եկամուտների աճի հնարավորությունները:
- Ոռոգման ջրի սակավություն և անհասանելիություն պատճառով Նռնածոր, Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Վահրավար բնակավայրերի զգալի հողատարածքներում անհնար է դառնում մջրամատեր և բարձրարժեք պտուղների (թուզ, նուռ, արքայանարնջ, կիվի, ձիթապտղ, դեղձ, խաղող) մշակումը, որի համար տարածաշրջանի բնակչի մայակապ մասները նպաստավոր են:
- Ջրակուտակման ավազանների բացակայությանը



հանգեցնում է ջրային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կառավարման, ռոռզման ջրի զգալի կորուստների և անբավարարու թյան:

➤ Խորհրդային տարիներին կառուցված Ագարակ և Վահրավար բնակավայրերի ջրավազանները մինչ օրս չեն վերանորոգվել ու ունեն բարեկարգման կարիք:



Այնկալ վող արդյունքներ

- Ագարակ բնակավայրի գոյություն ունեցող ջրավազանը (50x17.1մ) գտնվում է վերանորոգված և բարեկարգ վիճակում:
- Կարճևան բնակավայրում առկա է 10x10մ չափերով մինչև և 2մ խորու թյամբ ջրակուտակման նորավազան:
- Լեհվազ բնակավայրում առկա են 2 նոր ջրակուտակման ավազաններ՝ 7x10մ չափերով մինչև և 1,6մ խորու թյամբ և 3x7մ չափերով մինչև և 0,7մ խորու թյամբ:
- Նռնածոր բնակավայրում առկա է առկա է 7x10մ չափերով մինչև և 1,6մ խորու թյամբ ջրակուտակման նորավազան:
- Վահրավար բնակավայրի գոյություն ունեցող ջրավազանի վերանորոգում

Միջնաժամկետազդեցություն

- Մեղրի համայնքում 4 նորակառույց և 1 բարեկարգված ջրավազանի առկայություն
- 1721մ³ ջրի կուտակման հնարավորություն և ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում
- Ռոռզման ջրի հասանելիություն և շուրջ 100 հա գյուղատնտեսական նշանակություն հողամասերում

Երկարաժամկետազդեցություն

- Մեղրի համայնքն ունի սոցիալ-տնտեսական զարգացման բարձր մակարդակ:
- Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Նռնածոր, Վահրավար բնակավայրերը գրավիչ են ապրելու և գյուղատնտեսական գործունեության ծավալելու համար:
- Ռոռզվող և մշակվող հողամասերը կավելանան 100 հա-ով:
- Գյուղմթերքի արտադրության ծավալները կաճեն 4%-ով:
- Գյուղմթերքի վաճառքից ստացվող եկամուտների աճ (ջրավազանից օգտվող յուրաքանչյուր \$երմերային տնտեսությունում տարեկան մոտ 4.000.000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամով)
- Գյուղատնտեսության ոլորտում կբարձրանա զբաղվածության մակարդակը՝ 110 \$երմերների ներգրավմամբ

Ծրագրի իրագործման արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել նշված խնդիրների և ծմանը և ծրագրի իրականացման նպատակներին, որոնք են՝

- Նպաստել այգեգործության զարգացմանը Մեղրի համայնքում;
- Բարելավել Մեղրի համայնքի ռոռզման համակարգը:
- Նպաստել ռոռզվող և մշակվող հողատարածքների ընդլայնմանը և \$երմերների եկամուտների աճին:

Ծրագիրը համահունչ է նաև Մեղրի համայնքի հնգամյա զարգացման ռազմավարության, որով գյուղատնտեսությունը

Ծրագրի այնկալ վող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին

համարվում է համայնքի զարգացման գերակա ուղղութիւնը ներքին մեկը:

Նրազրի արդյունքներին հասնելու գործողութիւնները և միջոցառումները

1. **Շինարարական զննման գործընթացի կազմակերպում՝ 01/07/2019-31/07/2019**
2. **Շինարարական իրականացում՝ 01/08/2019-31/12/2019**
- 2.1 **Ագարակ քաղաքի լողավազանի նորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ**
 1. Լողավազանի հատակի սալիկների կազմատու մ, տեղափոխում կոնքի մեջ, բարձրում ավտոկռու նկով և տեղափոխում լցակույտ - 10.29 մ³ - 498.38 հազ. դրամ
 2. Մետաղական աստիճանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը - 0.0587 տ - 5.76 հազ. դրամ
 3. Հատակի հարթեցնող շերտի իրականացում - 857.5 մ² - 1317.98 հազ. դրամ
 4. Հատակի վրա ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում - 857.5 մ² - 523.93 հազ. դրամ
 5. Նույնը պատերի համար 30 սմ բարձրութեամբ - 40.3 մ² - 15.96 հազ. դրամ
 6. Հատակի իրականացում - 857.5 մ² - 12754.46 հազ. դրամ
 7. Լողավազանի եզրերի քայքայված բետոնի կազմատու մ ձեռքով, բարձրում և տեղափոխում լցակույտ - 35.5 մ³ - 532.71 հազ. դրամ
 8. Նույն տեղամասում գրունտի կազմատու մ, բարձրում և տեղափոխում լցակույտ - 35.5 մ³ - 187.44 հազ. դրամ
 9. Խճային շերտի իրականացում - 35.78 մ³ - 382.35 հազ. դրամ
 10. Մանրահատիկ բետոնի իրականացում - 35.78 մ³ - 2125.30 հազ. դրամ
 11. Նստարանների համար փոստորակների փորման հողային աշխատանքներ - 1.30 մ³ - 6.86 հազ. դրամ
 12. Նստարանների կանգնակների միաձուլվել բետոն - B20 - 1.28 մ³ - 85.83 հազ. դրամ
 13. Մետաղական (0.531տ) նստարանների տեղադրում՝ ներկումով - 20հատ - 412.54 հազ. դրամ
 14. Մետաղական աստիճանների պատրաստում կլոր խողովակներից և տեղադրում՝ ներկումով - 0.070 տ 61.23 հազ. դրամ
 15. Լողավազանի պատերի մաքրում ներկի մնացորդներից - 325.6 մ² - 49.49 հազ. դրամ
 16. Լողավազանի պատերի ներկում - 325.6 մ² 558.73 հազ. դրամ
 17. Ջրահեռացման դիտահորի վնասված կախարիչի փոխարեն նորի տեղադրում - 0.7 մ² - 38.16 հազ. դրամ
 18. Լողավազանի ձախ կողմում ավազային շերտի տեղադրման տեղում բոսառողի կազմատու մ և տեղափոխում ձեռնասայլակներով - 22.20 մ³ - 112.84 հազ. դրամ
 19. Հենասպառի հիմքի խրամուղու փորում - 3.78 մ³ - 15.91 հազ. դրամ
 20. Հիմքի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում - 1.90 մ³ - 9.58 հազ. դրամ
 21. Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով - 3.78 մ³ - 221.58 հազ. դրամ
 22. Պատի իրականացում ուղղանկյուն կտրվածքով տուֆ քարով - 5.04 մ³ - 119.86 հազ. դրամ
 23. Լողավազանի ձախ կողմում ավազային շերտի տեղադրում - 65.5 մ³ - 202.46 հազ. դրամ
 24. Գոյություն ունեցող հավաքովի պարիսպների կազմատու մ և տեղափոխում լցակույտ - 6.02 մ³ - 7.97 հազ. դրամ
 25. Գոյություն ունեցող ցանցով պարսպի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը - 66.20 գմ - 234.15 հազ. դրամ
 26. Պարսպի հիմքի խրամուղու փորում ձեռքով կողքի գցումով - 7.95 մ³ - 33.46 հազ. դրամ
 27. Պարսպի հիմքի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում - 2.65 մ³ - 13.36 հազ. դրամ

- 28. Պարսպի հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով - 7.95 մ³ - 466.02 հազ. դրամ
- 29. Ե/բ միջուկների իրականացում B20 դասի միաձուլվ բետոնով - 1.104մ³ - 223.43 հազ. դրամ
- 30. Ե/բ գոտու իրականացում B20 դասի միաձուլվ բետոնով - 2.65 մ³ - 381.23 հազ. դրամ
- 31. Պարսպի իրականացում տուֆ քարով - 29.35 մ³ - 698.00 հազ. դրամ
- 32. Ցնցում դարանների և հանդերձարանների հիմքերի համար խրամուղիների իրականացում - 0.96 մ³ - 4.04 հազ. դրամ
- 33. Հիմքերի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում - 0.29 մ³ - 1.46 հազ. դրամ
- 34. Ցնցում դարանների և հանդերձարանների հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով - 0.96 մ³ - 56.27 հազ. դրամ
- 35. Հատակի իրականացման համար ավազակոպճային շերտի տեղադրում - 0.87 մ³ - 5.75 հազ. դրամ
- 36. Հատակի իրականացման միաձուլվ մանրահատիկ բետոնից - 0.87մ³ - 51.68 հազ. դրամ
- 37. Պատի իրականացում ուղղանկյուն կտրվածքով տուֆ քարով - 3.50 մ² - 83.24 հազ. դրամ
- 38. Մետաղական Էլեմենտների տեղադրում ներկումով - 0.2275 տ - 178.43 հազ. դրամ
- 39. Տանիքի թիթեղների տեղադրում-ամրացում - 9.30 մ² - 47.95 հազ. դրամ
- 40. Միջնապատերի իրականացում թեթև բետոն սալերով - 10.20 մ² - 85.02 հազ. դրամ
- 41. Ներսի պատերի ցեմենտավազային սվաղ և ներկումով յուղաներկով - 36.70 մ² - 122.69 հազ. դրամ
- 42. Դրսի պատերի և ավորակ ցեմենտավազային սվաղ և ներկումով - 19.20 մ² - 44.52 հազ. դրամ
- 43. Ցնցում դարանների և հանդերձարանների հատակի իրականացում կերամոգրանիտե սալիկներով - 6.40 մ² - 95.19 հազ. դրամ
- 44. Մետալոպլատե դռների տեղադրում - 5 հատ - 362.75 հազ. դրամ
- 45. Հոսանքների տեղադրում - 2 հատ - 9.14 հազ. դրամ
- 46. Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային ձևավորման երկար - 3 հատ - 3.81 հազ. դրամ
- 47. Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ D50x2 մմ - 8.00 գմ - 10.34 հազ. դրամ
- 48. Հորի տեղադրման համար փոսորակի փորման հողային աշխարհ - 16.00 մ³ - 9.60 հազ. դրամ
- 49. Հավաքովի ե/բ կլոր դիտահորի տեղադրում - &1000, h=1000 - 3 հատ

Հավաքովի ե/բ դիտահորի կախարիչի տեղադրում 1200x1200 - 1 հատ - 309.44 հազ. դրամ

- 50. Գրունտի հետքից - 12.4 մ³ - 9.21 հազ. դրամ
- 51. Ավելորդ գրունտի բարձում - 3.60 մ³ - 4.12 հազ. դրամ
- 52. Սիզամարգի իրականացում 10 սմ հաստությամբ սևահողի ավելացումով - 883.00 մ² - 1175.27 հազ. դրամ

Տանիքի ցանկապատի կառուցում

- 1. Մետաղական ցանցահատվածի կառուցում ներկումով - 135 գծմ - 3220.56 հազ. դրամ
- 2. Մետաղական ցանցավոր դարպասի կառուցում - 1 հատ - 125.33 հազ. դրամ

Ընդամենը` 28312.77 հազ. դրամ
ԱԱՀ 20%` 5662.55 հազ. դրամ
Ընդամենը` 33975.32 հազ. դրամ

2.2. Կարճևան գյուղի նոր ջրավազանի կառուցման աշխատանքներ

Հողային աշխատանքներ

- 1. 103V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հետահարմունքով կողքի կուտակում 21մ³ - 445.41 հազ. դրամ

- 2.103V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ³ շ.տ. կողքի կու տակու մով 51.801մ³- 40.09 հազ. դրամ
- 3.10eIV կարգի բնահողի մշակում կու տակու մ լ իցքի համար - 17.333 մ³ - 10.68 հազ. դրամ
- 4.10.eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կու տակու մ լ իցքի համար- 2մ³- 8.64 հազ. դրամ
- 5.Նախորոք մշակված բնահողի տեղափոխում բու լ դոգերով 10մ լ իցքի իրականացման համար (հարթում, ջրում, խտացում) - 74.015 մ³ - 55.36 հազ. դրամ
- 6.Յետադարձ լ իքի իրականացում ձեռքով նախորոք մշակած բնահողով - 0.345 մ³- 0.51 հազ. դրամ
- 7.Նախորոք մշակված ավել ուրդ 103V կարգի բնահողի բարձում - 17.774 մ³ - 30.50 հազ. դրամ

Երեսուն ջրհալսք ավազան

- 1.Ավազակոպայ ին շերտh=10 սմ - 11.664 մ³ - 54.52 հազ. դրամ
- 2.Բետոնի նախապատր. շերտ B7.5 - 11.664 մ³ - 521.85 հազ. դրամ
- 3.Հատակի միանոյլ բետոն B25,W6 - 33.708 մ³ - 4193.75 հազ. դրամ
- 4.Պատերի միանոյլ բետոն B25,W6 - 24.72 մ³ - 3962.99 հազ. դրամ
- 5.Քսվածքայ ին ջրամեկու սացում 2 շերտ տաք բիտումով - 13.65 մ³ - 15.93 հազ. դրամ

Ջրհորի կառուցում (պրզպրան)

- 1.Ավազակոպայ ին շերտh=10 սմ - 0.225 մ³ - 1.05 հազ. դրամ
- 2.Միանոյլ բետոնյ աջրհորի կառուցում B25,W6 - 1.95 մ³ - 216.91 հազ. դրամ
- 3.Քսվածքայ ին ջրամեկու սացում 2 շերտ տաք բիտումով - 6.75 մ³ - 7.88 հազ. դրամ

Միանոյլ բետոն վաբեր

- 1.10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կու տակու մ - 0.4 մ³ - 1.73 հազ. դրամ
- 2.Ավազակոպայ ին շերտh=10 սմ - 0.5 մ³ - 2.34 հազ. դրամ
- 3.Միանոյլ բետոնով վաբի կառուցում B20 (10գծմ) - 0.8 մ³ - 88.25 հազ. դրամ
- 4.Միանոյլ բետոն B20 հարթ փականի տեղադրման համար - 0.05 մ³ - 5.52 հազ. դրամ
- 5.Հարթ փականի տեղադրում (300x400) - 30.37 կգ - 1 հատ - 30.31 հազ. դրամ

Խողովակների տեղադրում

- 1.Ավազակոպայ ին շերտh=10 սմ - 0.353 մ³ - 1.65 հազ. դրամ
- 2.Գոյ ությ ու ն ու նեցող խողովակի մու տքում միանոյլ բետոնյ ավաբի կառուցում հենակայ ին առամով B203 - 0.3 մ³ - 23.59 հազ. դրամ
- 3.Բետոնե h=10 սմ հարթակի կառուցում (B20) - 0.198 մ³ - 12.06 հազ. դրամ
- 4.Քարայ ին ոխսբերմայ ի իրականացում - 0.51 մ³ - 2.83 հազ. դրամ
- 5.Մետաղական d=159(4)մմ խողովակաշարի տեղադրում - 57.6 գծմ - 648.69 հազ. դրամ
- 6.Ջրի փական d159 - 3հատ - 449.04 հազ. դրամ

Ընդամենը` 10832.06 հազ. դրամ

ԱՄՀ 20%` 2166.41 հազ. դրամ

Ընդհանուր` 12998.47 հազ. դրամ

2.3.Լեհվազ գյ ուղի նոր ջրավազանների կառուցման առխառանքներ

Հողայ ին առխառանքներ

- 1.10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս., բարձում, տեղ. լ ցակույտ - 52.8 մ³ - 73.60 հազ. դրամ
- 2.10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կու տակու մ - 7.2 մ³ - 31.09 հազ. դրամ

Ջրալազաններ (10x7 և 3x7մ)

- 1.Ավազակոպճայ ին շերտ h=10սմ - 10.998 մ³ - 51.40 հազ. դրամ
- 2.Բետոնի նախապատր.շերտ B7.5 - 10.998 մ³ - 492.05 հազ. դրամ
- 3.Հետլ իջքի իրականացում ձեռքով - 7.2 մ³ - 10.64 հազ. դրամ

Ե/բետոնե ջրհավաք ավազան 10x7մ

- 1.Հատակի միաձուլվ բետոն B25,W6 - 24.168 մ³ - 3010.95 հազ. դրամ
- 2.Պատերի միաձուլվ բետոն B25,W6 - 16.896 մ³ - 2718.94 հազ. դրամ
- 3.Քսվածքայ ին ջրամեկու սացում 2 շերտ տաք բիտումով - 9.65 մ³ - 11.26 հազ. դրամ

Ե/բետոնե ջրալազան 3x7մ

- 1.Հատակի միաձուլվ բետոն B25,W6 - 7.524 մ³ - 953.29 հազ. դրամ
- 2.Պատերի միաձուլվ բետոն B25,W6 - 2.856 մ³ - 477.59 հազ. դրամ
- 3.Քսվածքայ ին ջրամեկու սացում 2 շերտ տաք բիտումով - 3.5 մ³ - 4.08 հազ. դրամ

Բետոնյ ահարթակների իրականացում և խողովակների տեղադրում

- 1.10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում մ/ի, տեղ. լցակույտ- 7 մ³ - 9.76 հազ. դրամ
- 2.10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում մ/ի, տեղ. լցակույտ- 0.89 մ³ - 4.98 հազ. դրամ
- 3.Ավազակոպճայ ին շերտ h=10 սմ - 3.945 մ³ - 18.44 հազ. դրամ
- 4.Բետոնե h=10 սմ հարթակի կառուցում (B20) - 3.945 մ³ - 240.37 հազ. դրամ
- 5.Մետաղական d=108 (4) մմ խողովակաշարի տեղադրում (ներկումով)- 13.2 գծմ - 100.14 հազ. դրամ
- 6.Ջրի փական d108 - 3 հատ - 245.81 հազ. դրամ

Ցանկապահ կառուցում

- 1.Մետաղական ցանցահատվածի կառուցում - 36 գծմ - 938.34 հազ. դրամ
 - 2.Մետաղական ցանցավոր դարպասի և դռան կառուցում ներկումով - 1 հատ - 197.77 հազ. դրամ
- Ընդամենը` 9590.51 հազ. դրամ**
ԱԱՀ 20%` 1918.10 հազ. դրամ
Ընդամենը` 11508.61 հազ. դրամ

2.4.Նռնածոր գյուղի նոր ջրալազանի կառուցման աշխատանքներ

Հողայ ին աշխատանքներ

- 1.10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս, բարձում, տեղ. լցակույտ - 7.47 մ³ - 10.41 հազ. դրամ
- 2.10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում, տեղ. լցակույտ - 0.83 մ³ - 4.65 հազ. դրամ

Ե/բետոնե ջրհավաք ավազան

- 1.Ավազակոպճայ ին շերտ h=10սմ - 8.424 մ³ - 39.37 հազ. դրամ
- 2.Բետոնի նախապատր.շերտ B7.5 - 8.424 մ³ - 376.89 հազ. դրամ
- 3.Հատակի միաձուլվ բետոն B25,W6 - 24.168 մ³ - 3010.95 հազ. դրամ
- 4.Պատերի միաձուլվ բետոն B25,W6 - 16.896 մ³ - 2718.94 հազ. դրամ
- 5.Քսվածքայ ին ջրամեկու սացում 2 շերտ տաք բիտումով - 22.9 մ² - 26.72 հազ. դրամ

30x34սմ հավաքովի վաբեր

- 1.10eIV բնահողի քանդում էքս., բարձում, տեղափոխում

- 1. Լ ցակույտ - 2 մ³ - 2.79 հազ. դրամ
- 2. 10eIV բնահողի քանդակման ձեռքով կողքի կուտակույմով - 0.25 մ³ - 1.08 հազ. դրամ
- 3. Ավազակոպճային շերտ h=10սմ - 0.45 մ³ - 2.10 հազ. դրամ
- 4. 30x34սմ վաբերի տեղադրում (9 գծմ) - 0.72 մ³ - 165.97 հազ. դրամ
- 5. Վաբերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) - 11.34 մ² - 13.23 հազ. դրամ
- 6. 3 ետլիցք ձեռքով - 0.25 մ³ - 0.37 հազ. դրամ

Ջրընդունիչ մետցանցով

- 1. Փոստրակի փորում 10eIV կարգի բնահողում ձեռքով կողքի կուտակույմով - 0.32 մ³ - 1.38 հազ. դրամ
- 2. Փոստրակի փորում 10eIV կարգի բնահողում էքս., բարձում մալի տեղափոխում - 1.12 մ² - 1.56 հազ. դրամ
- 3. Ե/բ ջրընդունիչ վաբ (բետոն B-20) - 0.52 մ³ - 83.10 հազ. դրամ
- 4. Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում (ամրան, անկյունակ) - 232.29 կգ - 184.90 հազ. դրամ
- 5. Վաբերի միացման բետոն B20 - 0.01 մ³ - 1.07 հազ. դրամ
- 6. Ավազակոպճային շերտ h=10սմ - 0.28 մ³ - 1.31 հազ. դրամ
- 7. Քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) - 3.6 մ² - 4.20 հազ. դրամ
- 8. 3 ետլիցք ձեռքով - 0.32 մ³ - 0.47 հազ. դրամ

Ջրի փականի դիտահոր և միանույլ բետոնե վաբ հենակային առանով

- 1. Փոստրակի փորում 10eIV կարգի բնահողում ձեռքով կողքի կուտակույմով - 0.5 մ³ - 2.16 հազ. դրամ
- 2. Ավազակոպճային շերտ h=10սմ - 0.79 մ² - 3.69 հազ. դրամ
- 3. Ջրի փականի դիտահորի միանույլ բետոն B20 - 0.15 մ³ - 11.45 հազ. դրամ
- 4. Միանույլ բետոնե (B20) վաբ հենակային առանով և սահմանափակիչ - 0.065 մ³ - 6.62 հազ. դրամ
- 5. Ջրի փականի դիտահորի քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) - 1.26 մ² - 1.47 հազ. դրամ
- 6. 3 ետլիցք ձեռքով - 0.15 մ³ - 0.22 հազ. դրամ

Խողովակների տեղադրում

- 1. Խրամուղու դուր փորում 10eIV կարգի բնահողում էքս., բարձում և տեղափոխում - 1.15 մ³ - 1.60 հազ. դրամ
- 2. Խրամուղու դուր փորում 10eIV կարգի բնահողում էքս. կողքի կուտակույմով - 0.85 մ³ - 0.50 հազ. դրամ
- 3. Խրամուղու դուր փորում 10eIV կարգի բնահողում ձեռքով կողքի կուտակույմով - 0.3 մ³ - 1.30 հազ. դրամ
- 4. Ավազակոպճային շերտ h=10սմ - 0.24 մ³ - 1.12 հազ. դրամ
- 5. Մետաղական խողովակաքարի տեղադրում - 22.6 գծմ - 171.44 հազ. դրամ
- 6. Մետաղական d=159 (4) մմ խողովակաքարի տեղադրում (ներկույմով) - 20 գծմ - 225.24 հազ. դրամ
- 7. Ջրի փականի d108 - 1 հատ - 81.94 հազ. դրամ
- 8. Ջրի փականի d159 - 1 հատ - 149.68 հազ. դրամ
- 9. 3 ետլիցք ձեռքով - 1.5 մ³ - 2.22 հազ. դրամ

Տանկապաղ կառուցում

- 1. Մետաղական ցանցահատվածի կառուցում ներկույմով - 117 գծմ - 2868.14 հազ. դրամ
- 2. Մետաղական ցանցավոր դարպասի (1 հատ) և դռան կառուցում (1 հատ), ներկույմով - 197.77 հազ. դրամ
- Ընդամենը` 10378.03 հազ. դրամ**
- ԱԱՀ 20%` 2075.61 հազ. դրամ**
- Ընդհանուր` 12453.64 հազ. դրամ**

2.5 Վահրավարի ջրավազանի վերանորոգում/ըստ նախնական

գնահատման` 18 մլ ն. 33 դրամ/

3.4. Հանձնում 2 ահազործման և գործարկում

Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում

Լեհվազ, Կարճևան, Նռնածոր բնակավայրերի նոր ջրավազանները նախատեսվում է կառուցել համայնքային սեփականության հանդիսացող հողատարածքներում: Ազարակի, Վահրավարի ջրավազանները նույնպես համայնքային սեփականության է հանդիսանում:
Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են:

Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա

- Շահառուների քանակը:**
- Ազարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Նռնածոր, Վահրավար բնակավայրերի շուրջ հարյուր գյուղացիական տնտեսության ներքին
- Եկամուտի ավելացման չափ**
- Ջրի ավաք ավազաններից օգտվող յուրաքանչյուր \$երմերային տնտեսության նույն եկամուտների ավելացում տարեկան մոտ 4.000.000 (չորս միլիոն) 33 դրամով
- Հարմարավետության ապահովման չափ**
- Համայնքի ջրի ավաք ավազանների ավելացում 4-ով և առկա 1 ջրավազանի բարեկարգում
 - Ծուրջ 100 հազար ուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համար անհրաժեշտ սպալման ներքին ստեղծում

Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր

- **Ծրագրի իրականացման ընթացքում** կստեղծվի 16-17 աշխատատեղ կառուցապատման աշխատանքների իրականացման նպատակով
- **Ծրագրի իրականացման արդյունքում** գյուղատնտեսության ոլորտում կբարձրանա զբաղվածության մակարդակը` 110 \$երմերների ներգրավմամբ

Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը

Նախորդ տարվա բյուջեի` 678734000 դրամ.

	Պ անը	Փաստացի	Տոկոսը
Ընդամենը` համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում`	631.898.000	575.085.000	91.0
-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից`	551.818.000	528.825.000	95.8
- Սեփական եկամուտներ	253.613.000	272.790.000	107.5
-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ	88.080.000	46.260.000	52.5
Ընդամենը` համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից`	678.734.000	558.420.000	82.3
- Վարչական բյուջեի ծախսեր	551.818.000	528.221.000	95.7
-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր	126.916.000	30.199.000	23.8
Համայնքի ֆոնդային	126.916.000	30.199.000	23.8

բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝			
- ճանապարհաշինություն	4.799.149	4.799.149	100.0
- փողոցային և ուսավորություն	4.176.000	4.138.000	99.0
- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ	90.887.000	31.487.851	39.9
- Կրթություն	72.715.000	26.815.000	36.9
- Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)	-40.862.000	-37.041.000	-90.6

Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն

686790000 դրամ.

	Պ անը
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝	631.289.000
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝	591.289.000
- սեփական եկամուտներ	258.230.000
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ	40.000.000
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝	686.790.000
- Վարչական բյուջեի ծախսեր	591.289.000
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր	95.501.000
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝	95.501.000
- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ	69.230.000
- Տնտեսական հարաբերություններ	25.000.000
- Կրթություն	28.271.000
- Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)	-27.000.000

Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինություն հիմնավորումը (համապատասխան

Կապիտալ ծախսերի իրականացման համար գումարները գոյանում են հիմնականում ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից, որոնք սահմանափակ են:
Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը՝
2017թ. կազմել են 31.017 մլն. դրամ
2018թ. կազմել են 37.041 մլն. դրամ

2019թ. բյուջեի ֆոնդային մասով նախատեսված ծրագրերն իրականացնելու նպատակով ֆոնդային մասի մուտքերը պլանավորվել են հետևյալ կերպ.

Ընդամենը ֆոնդային մաս	122.501
այդ թվում՝	
1. Տարեսկզբի ազատմանց որդ	55.501
2. Ոչ պաշտոնական կապիտալ դրամաշնորհներ	40.000

հաշվարկներով	3. Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր 27.000 Ոչ պաշտոնական կապիտալ դրամաչափները նախատեսվել են ներգրավվել այլ ներդրողների կողմից, որոնք պատրաստակամ են համաներդրող մետր կատարել համայնքի բյուջեի ֆունդային մասում, հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության` համայնքների զարգացման կապիտալ ծրագրերում համաֆինանսավորում կատարելու պատրաստակամությամբ: Կանխատեսվող գումարի շրջանակներում բացի համաֆինանսավորման ներկայացված ծրագրերից, նախատեսված են մի շարք ծախսեր, որոնք համայնքի համար ունենաւ նախնականություն և անհետաձգելի են:
Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն	88 000 000 դրամ (100%)
Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը	26 400 000 դրամ (30%)
Այլ ներդրողներ	Այլ ներդրողներ չկան
Ծրագրի իրականացման սկզբնական ամսաթիվը	Ակիզբը` 01 հունվարի 2019թ. Տևողությունը` 6 ամիս
Ծրագրի ծախսերը	Մանրամասն ներկայացնել ծախսերը` կցելով ՀՀ օրենսդրությանը սահմանված կարգով նախաձեռնվող աշխատանքները:
Ամսաթիվ	07 մարտի 2019թ.

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

Համայնքի տնտեսական պատասխանատու` **Արմեն Սամվելյան**
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը` 093 400 114, armen_samvelyan@mail.ru

Համայնքի ղեկավար` **Մխիթար Չապարյան**
(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.